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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Olmod Kozség Onkormanyzata

Cim: 9733 Olmod, Fé u. 25.

Adoszama: 15424721-1-18

Képviseli: Hergovich Vince polgdrmester
mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendel6
és

Alpenbuild Kft

Cim: 9733 Olmod Fé u .32

Adoszama: 29162679-2-18

Képviseli: Krivszkij Alexander

mint koltségviseld, a tovabbiakban Kéltségviselo

valamint

Németh Eszter e.v.

Cim: 9081 Gyorujbarat, Zold u. 2/A.

Képviseli: Németh Eszter

Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank
Szamlaszama: 11773377-08073282

Addszama: 68416955-1-28

mint vallalkozo, a tovabbiakban Vallalkozo,

egylittesen Felek kozott az alulirott napon, helyen és feltételek mellett:

1. Szerzodés targya

Olmod Kozség telepiilésfejlesztési tervének és telepiilésrendezési tervének (egyiittesen
telepiiléstervének) elkészitése a telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak
rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szol6 419/2021. (VIL
15.) Korm. rendeletben (tovabbiakban Eljr.) foglaltak szerint.

1.1. Feladatleiras

1.1.1. Megalapozo vizsgalatok és alatamaszto javaslatok

A megalapozo vizsgalat és alatamasztd javaslat az Eljr. 1. és 2. melléklete szerint az
onkormanyzati f6¢épitész altal meghatarozott tartalommal.

1.1.2. Telepiilésfejlesztési terv

A telepiilésfejlesztési terv hosszu tavra rendszerbe foglalja az Onkormanyzat
telepiilésfejlesztési szandékait, ennek keretében a teriileti adottsagok és 0Osszefiiggések
figyelembevételével meghatarozza a telepiilés jovoképét, javaslatot tesz a helyi kornyezet,
tarsadalom, gazdasadg és az infrastruktira atfogd fejlesztésére, a miiszaki, az intézményi,
valamint a taji, természeti €s 0koldgiai adottsdgok fenntarthatd hasznositasara.

Feladat e dokumentum elkészitése.

A telepiilésfejlesztési terv az Eljr. 3. melléklete szerinti tartalommal késziil.



1.1.3. Telepiilésrendezési terv

Helyi épitési szabalyzat (HESZ): az épités rendjét a helyi sajatossdgoknak megfeleléen
megallapito és biztosito telepiilési onkormanyzati rendelet, melynek melléklete a szabalyozasi
terv

A helyi épitési szabdlyzat az Eljr. 4. melléklete szerinti tartalommal késziil, a helyi épitési
szabalyzat mellékletei az Eljr. 5. melléklete szerinti tartalommal késziilnek.

2. A tervezési folyamat szakaszolasa és teljesités ideje

2.1. Tervezési folyamat inditasa Szerzddés alairasatol szamitott 15 nap

2.2 Megalapozo vizsgalat Teljeskort adatszolgaltatastol szamitott 6
hénap

2.3 Telepiilésfejlesztési terv Teljeskorti adatszolgaltatdstol szdmitott 8
hénap

2.4 Telepiilésrendezési terv elkészitése Telepiilésfejlesztési Terv belsd egyeztetési

bels egyeztetésre (HESZ, SZT) anyaganak elfogadasatdl szamitott 4 hdnap
2.5 Véleményezési anyag elkészitése Bels6 onkormanyzati vélemények kézhez

(TFT, HESZ, SZT &rokségvédelmi vételétdl szamitott 30. nap
hatastanulmany, kornyezeti értékelés)

2.6 Tervezdi valaszok elkészitése Véleményezési szakaszban a nyilatkozatok
kézhezvételétdl szamitott 21. nap
2.7 Zar6 szakaszra kiildend6 tervanyag Véleményezési szakaszt lezard Képviselo-
atadasa testiileti dontés kézhezvételétdl szamitott 21.
nap
2.8 Jovahagyott végdokumentécio Képviseld-testiileti dontés kézhezvételétol

szamitott 15. nap

3. A teljesités helye, modja

3.1. A Villalkozd jogszabalyokban rogzitett egyeztetési eljarasra alkalmas dokumentaciot
készit. A Vallalkozo az egyeztetési eljarasok soran felmertilt jogos észrevételeket, a terveken
atvezeti.

3.2. A Vallalkoz6 a tervdokumentéciok készitése soran a Megrendeldvel, Koltségviseldvel
folyamatosan egyeztet. A Megrendeld a tervezést figyelemmel kiséri €s a tovabb tervezés
szempontjabol lényeges kérdésben 4allast foglal. Amennyiben a tervdokumenticiok
elkészitéséhez adatszolgaltatas valik sziikségessé, a Vallalkozd kérésére a Megrendeld 10
munkanapon beliil az adatokat a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja. Ezen varakozasi idokkel
a 2. pontban meghatarozott teljesitési hatariddk megnovekednek.

3.3. A Megrendeld, a Koltségviseld a véleményezési tervdokumentaciok munkakozi anyagat
az atadastdl szamitott 10 munkanapon beliil megvizsgalja, ellendrzi és az észrevételeket a

Megrendel6 a Vallalkozdval irasban kozli. Viéllalkozo az elfogadott észrevételek alapjan a
tervdokumentaciot kiegésziti, modositja a miiszakilag sziikséges idon beliil. Vallalkoz6 ezen
munkdjaért tobbletdijazasban nem részesiil, ennek a munkanak az ellenértékét a tervezési dij
magaban foglalja, kivételt képez az az eset, ha a Megrendeld a tervezési feladatot 1ényegesen
megvaltoztatja, valamint Ujabb tervezési feladattal bizza meg a Vallalkozot. Lényeges



modositasnak szamit, ha a Szerzddés targya cimii pontban meghatarozottak barmely alapjat a
késdbbiekben megvaltoztatja a Megrendeld.

3.4. Véllalkoz6 a tervdokumentacio elkészitésekor a hatosagokkal, szakhatosagokkal folytatott
elozetes egyeztetésekrdl emlékeztetdt koteles késziteni.

3.5. Szallitando példanyszam:

A Villalkoz6 az egyes egyeztetési fazisokra pdf/A formatumban szallitja a tervet, tolti fel az
E-tér feliiletre.

A Villalkozé a Megrendeldnek a véleményezési dokumentéaciobol 1 példany, az elfogadott
tervekbdl 2 példany nyomtatott dokumentaciot szallit.

Az elfogadott terveket az Eljr.-ben eldirt shape formatumban is atadja a Vallalkozé az
onkormanyzat szamara el6irt adatszolgaltatashoz.

4. Vallalasi dij és szamlazasi szakaszolas

4.1. Teljes vallalasi dij: bruttd 5.000.000.- Ft

4.2. Szamlazasi szakaszolas:

4.2.1. Megalapozo vizsgalat: brutté 1.000.000.- Ft
4.2.2. Telepiilésfejlesztési terv brutt6 1.000.000.- Ft
4.2.3. Telepiilésrendezési terv belso egyeztetési anyag: brutté 1.000.000.- Ft
4.2.4. Teljes véleményezési dokumentécio: brutt6 1.000.000.- Ft
4.2.5. Zar¢ szakasz dokumentacidja: brutté 500.000.- Ft
4.2.6. Jovahagyott végdokumentacio: brutté 500.000.- Ft

4.3 A fenti 6sszegli szakasz-szamlak benyujtasara a Vallalkoz6 az 5.1. Cikkely szerint jogosult.

4.4. A vallalasi dij magaban foglalja:

- a2/2005. (I. 11.) Kormanyrendelet szerinti Kornyezeti vizsgélat elkészitését,

- az Ordkségvédelmi hatastanulmény sziikség szerinti tartalommal elkészitését,

- telepiiléstervezdi és szakagi tervezdi jogosultsagi korbe tartozo tervezési munkak dijat
¢s koltségeit,

- a véleményezési és jovahagyasi eljarashoz sziikséges Osszes tervdokumentacio
elkészitésének dijat és koltségét,

- a tervezés folyamataban sziikséges egyeztetési forumokon vald részvétel dijat és
koltségeit.

5. Fizetési feltételek

5.1. A szerzddés targyat képezd tervezési munka 4.1. pontban rogzitett teljes vallalasi dij
kifizetését a Koltségviseld vallalja a 4.2. pont szerinti iitemezésben.

5.2. Viallalkoz6 a mindenkor hatilyos jogszabalyi eldirdsoknak és a jelen szerzodés
rendelkezéseinek maradéktalanul megfeleld szamlat a Megrendeld teljesitésigazolasaval
nyujthatja be a Koltségviselonek, mely a szamla ellenértékét a kézhezvételtdl szamitott 10 napon
beliil, atutalassal egyenliti ki.

5.3. Koltségviseld késedelmes fizetése esetén Vallalkozd jogosult a tervezést a tervezési dij
szamlajara torténd beérkezéséig felfliggeszteni. Ebben az esetben a 2. pont szerinti hataridd a
fizetési késedelem idejével meghosszabbodik.



6. Adatszolgaltatas

Megrendeld a Vallalkozé szamara a szerzOdés hatalyba 1épése utdni 10 munkanapon beliil,
valamint a véleményezési dokumentacid elkészitéséig folyamatosan az aldbbi adatokat
szolgaltatja:
e E-tér-ben a tervezési folyamat inditasakor kapott adatok
e Onkormanyzati, bizottsagi hatrozatok, rendeletek a feladattal dsszefiiggésben
e kozmiiadatok, kozlekedéshaldzati tervek (uttervek, csomdponti tervek stb.),
e minden olyan tanulmany és program, amely a telepiilésrendezési tervet befolyasolhatja
¢s a jelenleg hatalyos terv elfogadasa utan késziilt. (pl. vizrendezési tanulmany stb.),
e Onkormanyzati, lakossagi kérések, megoldand6 feladatok, konfliktus-forrasok
felsorolasa.

7. Kapcsolattartok

Minden jelen szerzodéssel Osszefiiggd értesitést irasban: posta utjan, vagy elektronikusan
kézbesitve kell kozolni a kdvetkezd kapcsolattartd személyekkel az alabbi cimekre:

7.1 Megrendelo kapcsolattartoja:

Hergovich Vince, polgarmester
9733 Olmod, Fé u. 25.
Tel.: +36 30 650-7121

e-mail; plajeor@gmail.com

7.2 Koltségviselo kapcsolattartéja
Krivszkij Alexander
9733 Olmod Fé u 32.
Tel: +36 70 590 9554
email: ofice@alpenbuild.hu

7.2 Vallalkozo kapcsolattartoja:

Németh Eszter, telepiiléstervezo
Tel.: +36 20/476-2998

e-mail: eszter@trendterv.hu
e-mail: trendterv@trendterv.hu

8. Jogvitak rendezése

Valasztottbirdésagi kikotés

Barmely vita eldontésére, amely a jelen szerzddésbdl vagy azzal Osszefliggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a Felek alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
Allandé Vilasztottbirosag kizarolagos illetékességének azzal, hogy a Valasztottbirdsag a sajat
Eljaréasi Szabalyzata szerint jar el. A Valasztottbirosag harom birdbdl all6 tandcsban jar el.

9. A szerzodés hatalya

9.1. Jelen szerz6dés a Megrendeld -Koltségviseld- Vallalkozo felek altali alairdsa napjan 1ép
hatalyba és annak teljesitéséig hatalyos. Barmelyik fél felmondhatja a jelen szerzddést a masik
félhez irasban intézett nyilatkozattal 30 napos felmondasi idével, amennyiben olyan elére nem
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lathatd koriilmények kovetkeznek be, amelyek a szerzddés teljesitését a Fél szamara
lehetetlenné teszik, illetve azonnali hatéllyal a masik fél sulyos szerzodésszegése esetén.

9.2. Stlyos szerzddésszegésnek mindsiil a Koltségviselo részérdl kiilondsen a 30 napot
meghalado fizetési késedelem, a szerzdi jogok barmilyen természetli megsértése.

Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil a Vallalkozd részérdl kiillondsen a 30 napot meghalado
teljesitési késedelem.

9.3. A szerzddésszegésre alapitott felmondas kozlését megel6zden a masik felet kellé hatarido,
de legalabb 15 nap biztositasaval a lehetséges jogkdvetkezményekre valo figyelmeztetéssel fel
kell hivni a szerz6désnek megfeleld magatartasra. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a
masik fél magatartdsa kovetkezményeit nem héritja el, vagy nem tanusit szerzodésszerii
magatartast, a felmondas kozdlhetd. Melldzhetd az eldzetes felhivas, amennyiben a masik fél
sulyos szerzodésszegése el nem harithatd kovetkezménnyel jart, megismétlddik, vagy a masik
fél olyan sulytl magatartast tanusitott, amely miatt a tovabbi egyiittmiikodés fenntartdsa a
felmondast k6z61ni kivano szerz6do6tdl nem elvarhato.

10. Egyéb

10.1. A szerzddés teljesitése soran szerz6do Felek kotelesek egyiittmiikodni, ennek keretében
tartoznak egymast haladéktalanul értesiteni az érdekkdriikben felmeriild, jelen vallalkozasi
szerzddésre kihatd minden 1ényeges adatrol, tényezordl és koriilményrol.

10.2. Jelen szerzddés kizarolag kozos megegyezéssel, irasban modosithatd. Nem mindsiil
szerzddésmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a
székhelyében, képviseldiben, bankszdmlaszamaban bekovetkezd valtozds, tovabbd a
szerzOdeéskotés €s teljesités soran eljarod szervezet €s a kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd
valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset kortilményeitdl fiiggden
— vagy eldzetesen irdsban 10 napos hataridével, vagy a valtozas bekdvetkezését (bejegyzését)
kovetd 10 napon beliil koteles értesiteni.

10.3. Felek jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, helybenhagyolag irjak ala.

Késziilt 4 példanyban;
Kapjak:
e 2 pld. Megrendeld
e [ pld Koltségviseld
e [ pld. Vallalkoz6

Olmod, 2025. julius 31.

’ Hergovich Vince Németh Eszter
Olmod K&zség Onkormanyzata polgarmester
Megrendel6 Vallalkozo

Alpenbuild Kft Krivszkij Alexander
Koltségviselo




